PRIKAZNi SMLOUVA (dale jen ,Smlouva®)
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku
(dale jen ,NOZ*)

Obec Lodénice

sidlo: Husovo namésti €.p. 4, 267 12 Lodénice u Berouna
jednajici: Vaclav Bauer, starosta obce

ICO: 00233510

penézni Ustav: Komeréni banka, Husovo nam.64, 266 63 Beroun
Cislo uctu: 1724131/0100

Odpovédny zastupce: Véaclav Bauer, tel: +420 311 671 691, e-mail: ou.lodenice@seznam.cz

(dale jen ,Prikazce®)
a

Spolecnost:

SE SIAIBM: e

korespondentni adresa: .........cooveeeeeeeeeieeie

1C: e, DIC: i,

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném ........................ ,oddil .....,vloZka ............
Jednajici ...

PENEZNT USTAV: ...

CISIO UBHU: v

Zastupce ve vécech smluvnich: ............... el o e-mail ..................
Zastupce ve vécech technickych: ............... el e-mail .......cooevnnn.

(dale jen ,Pfikaznik®)
(spolecné jako ,Smluvni strany®; jednotlivé téz jen jako ,Smluvni strana®)

ClL1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro pfikazce, na jeho
Ucet a jeho jménem vykona a zafidi Cinnosti koordinatora BOZP - pikazce ve vystavbé v rozsahu dle
odst. Cl. Il této smlouvy pro stavbu:

a) Stavebni Gpravy a nastavba ZS vobci Lodénice, dle dokumentace pro stavebni povoleni
zpracovanou spole¢nosti Ing. Milo$ Bittmann, Zahofanska 868, 266 01 Beroun, IC: 62944258. Stavba
bude realizovana na pozemku k.u. Lodénice, ul. Skolni &.p. 25, parc. €. st. 209/1.


mailto:ou.lodenice@seznam.cz

1.2

1.3

2.1

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi odménu ve
vySi ujednané v této smlouve, pficemz naklady ucelné vynalozené pfi pinéni pfedmétu této smlouvy
jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi &innosti koordinatora BOZP ve vztahu ke stavbé tak, aby

stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a vcas, a to v souladu s pozadavky pfikazce a
veskerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL1I
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Prikaznik se zavazuije zajiStovat a vykonavat na stavbé Cinnosti koordinatora BOZP, pficemz zejména
je povinen:

a) Vlyhotovovat pravidelnych mési¢nich zprav o stavu BOZP na stavenisti;

b) Provadéni pravidelnych kontrol z hlediska BOZP provadénych stavebnich praci,
upozoriovani na zjisténé nedostatky a pozadovani napravy bez zbyte¢ného odkladu;

C) Oznameni inspektoratu bezpec€nosti prace zahdjeni praci na stavenisti dle zavaznych
pravnich predpis(;

d) Ugast na kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvla$tniho
pravniho predpisu;

e) Aktualizace planu BOZP po dobu realizace stavby dle potfeb a pozadavku klienta,
kontrolnich organu a prabéhu stavby;

f) Zabezpeleni piedani planu BOZP vSem dodavatelim a kontrola jejich seznameni se
s planem BOZP;

ag) Kontrola dodrzovani planu BOZP dodavateli a jejich zaméstnanci a projednavani

opatfeni a termind k napravé zjisténych nedostatku;

h) Sledovani provadéni praci na stavenisti (provedeni kontroly BOZP na stavenisti nejméné
1 x tydné se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany pozadavky na BOZP,
upozorfovani na zjisténé nedostatky a poZzadovani napravy);

i) Koordinace spoluprace dodavatell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a

¢innosti provadéné na stavenisti souCasné, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat Uraz(im a pfedchazet vzniku nemoci z povolani;

) Ugast osoby vykonavajici koordinaci BOZP na kontrolnich dnech stavby;

a zapisovani Udajl o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky odstranény;

1) Stanovovani technickych nebo organizaCnich opatfeni na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozuijici prace, véetné stanoveni doby k provedeni planovanych praci, pracovnich a
technologickych postupl a potfebné organizace prace v pribéhu realizace;

m) DalSi ¢innosti nezbytné pro fadné zajisténi BOZP na stavenisti;
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Pfedpokladané doba realizace staveb - stavby budou zahajeny na zakladé podpisu smlouvy o dilo
mezi pfikazcem a zhotovitelem. Délka trvani stavby nepfesahne 6 kalendafni mésice. Prikaznik zahaji
vykon €innosti na zakladé vyzvy pfikazce, kterda mu bude doruCena min. 7 kalendarnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni vykonu ¢innosti.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfi provadéni ¢innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné zavazné pravni
pfedpisy a ujednani této smlouvy; pfikaznik se dale zavazuje fidit se vychozimi podklady pfikazce,
které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich
organu a organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu
pfikazce je pfikaznik povinen si vyZadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z€asti, provedeni €innosti koordinatora BOZP tfeti osobé, odpovida
vzdy jako by pinil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni Einnosti koordinatora BOZP teti osobé
provedeno s pisemnym svolenim pfikazce ¢i nezbytné nutné.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zékonim ¢&i dobrym mravim a
nemuze-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

Cinnosti koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpe€ovat s naleZitou odbornou pédi a
v souladu se zajmy prikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou mit vliv
na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouve
ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pInéni sjednany v této smlouvé je spinény fadnym vykonanim ¢innosti koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani ¢innosti koordinatora BOZP.

Pfikaznik se zavazuje, ze €innosti koordinatora BOZP v rozsahu této smlouvy pro pfikazce vykona i
po dokonceni a pfedani stavby.

CL 1V
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP piedevsim dle nasledujicich podkladu
pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zaji$téni podkladu, dopliujicich udajl, upfesnéni, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prubéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce

pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni |hutu, jeZ nebude kratSi nez 10
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pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemize
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, Ze takové prace nebo
¢innosti zabezpecdi pfikaznik za zvlastni uhradu.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi sou¢innost dle odst. - této smlouvy ve Ihité tam uvedené, je
pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti v pfiméfené dodatecné
Ih(té, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je
pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytuji si je zpravidla
prostrednictvim kontaktnich osob.

Kontaktnimi osobami pfikazce, jez jsou soucasné pracovniky pfikazce urenymi pro poskytovani
soucinnosti v béZném rozsahu, jsou:

Vaclav Bauer, tel: +420 311 671 691, e-mail: ou.lodenice@seznam.cz

Kontaktnimi osobami prikaznika jsou:

Zastupce ve vécech smluvnich: ..................... el e-mail ....ooveei
Zastupce ve vécech technickych: ...................... el e-mail .oooooooeeiii,
CLV

Odména prikaznika a platebni podminky

Celkova odména za provedeni €innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran a
o]0 KEbezDPH, tj. ......cccvvvveniiiiiiiiiiennn ,- K& s DPH. Tato odména zahrnuje
veskeré naklady spojené s provedenim ¢innosti koordinatora BOZP, a to i hotové vydaje a vydaje
ucelné vynalozené.

Fakturace odmény pfikaznika bude uskute¢néna na zékladé dilich faktur, vystavovanych mésicné
zpétné, vzdy v pomérné Casti za konkrétni stavbu pfi uvazeni poctu mésict provadéni stavby dle
smlouvy se zhotovitelem. Tyto faktury budou splfiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecné zavaznych pravnich predpis(, tj. dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Splatnost faktur se sjednava 21 dnu ode dne doruceni faktury pfikazci. Dnem thrady je rozumén den,
kdy dojde k odepsani platby z uctu prikazce.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve vysi 0,01 %
z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou jinak,
zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze néklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény
dle odst. 5.1 pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této
smiouvy.

Zména celkoveé ceny za dilo dle odst. 5.1 je mozna pouze v pfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu
dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovem pfipadé bude celkova nabidkova cena upravena podle
vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.
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CL. VI
Prava z vadného plInéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni Cinnosti koordinatora BOZP v rozsahu dle této smlouvy.

Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplisobené pouzitim podkladd ¢&i informaci pfevzatych od
pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl
Zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady €i nedostatky pfedanych podkladu a
dokladl nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

CL vl
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy zméni
vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhiim dodatku k této smlouvé se strany zavazuiji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnu od obdrZeni
navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera ho podala.

CL VIl
Ujednani vSeobecné a zavére€na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim Ukonum, které bude
pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy. VyZaduje-li zakon zvlastni
formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce vyzve, zavazuje se pfikazce vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, o nichZ se dozvédél v souvislosti
s poskytovanim &innosti koordinatora BOZP. Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu
se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonceni Ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Vlychozi podklady zlstavaji ulozeny u pfikaznika.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky na zékladé vzajemné dohody smluvnich stran.
Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi NOZ.

Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, ze kterych pfikazce po jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni
a pfikaznik 1 vyhotoveni.

Vi ,dne ..o, V Lodénici, dne ................

pfikaznik pfikazce
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